

Építési szerződés

KETT KX 2018/P02/17/7/58

amely létrejött egyrészről **Pusztadobos Község Önkormányzata (4565. Pusztadobos Petőfi u 4., 15735241-2-15.)** mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről **Haklik Mérnöki Iroda Kft (4800. Vásárosnamény, Táncsics M. út. 16. sz.),** mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel.

A szerződés tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „*A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 (2017/IV/P02/17) jelű pályázat építőipari kivitelezési feladatok ellátását*” (a továbbiakban: létesítmény) az árajánlatban szereplő és rögzített műszaki tartalommal.

Teljesítési határidő

2. A kivitelezés megkezdésének időpontja: **2018. 05. 02.**
A kivitelezés befejezésének időpontja: ...**2018. 05. 30.**
Munkaterület átadás-átvétel időpontja: **2018. 05. 02.**
Munkavégzés helye: **4565. Pusztadobos Kossuth utca Hrsz.:80, 81.**
3. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő (részhatáridők) előtt is teljesíteni, azonban erről 8 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.

Vállalkozói díj

4. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját **2.000.000.-Ft** összegben állapítják meg, mely tartalmazza az Áfa összeget is (1.574.803.-Ft + 425.197.-Ft (27% ÁFA) = 2.000.000.-Ft). A vállalkozói díjból megrendelői előleg kifizetésére nem kerül sor.
5. A vállalkozói díj kifizetése átutalás formájában történik kiállított számla alapján a vállalkozó 11744065-20110039-00000000 bankszámlájára, melynek fizetési határideje 8 munkanap. A

HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT
4800. Vásárosnamény, Táncsics M. út. 16. sz.
Kelt: 2018. május 17. napján
Haklik István

Vállalkozó 1 db számla kiállítására jogosult.

6. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.
7. Ha a kivitelezés során többlet, illetve pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, ezek elvégzéséről és díjazásáról a felek külön állapotodnak meg. Megállapodás hiányában az elvégzett többletmunkáért és műszakilag szükséges pótmunkáért a Vállalkozót a munka mennyiségének és minőségének megfelelő arányos díjazás illeti meg, a tervdokumentáció részét képező költségvetésben rögzített árak alapulvételével.

Egyéb rendelkezések

8. A jelen szerződés csak írásban, a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői által módosítható.
9. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit - így különösen a szerződésszegésre, a vállalkozási szerződés általános szabályaira és az építési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
10. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A jelen szerződést - amely három egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült - a szerződő felek elolvasták és mint akaratukkal egyezőt aláírták.

Kelt: Pusztadobos, 2018. 03. 01.

